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Bilag: 
 
Banenormer 
Gældende Banenormer kan ses på Banedanmarks hjemmeside på www.bane.dk – Erhverv – Tekniske 
normer og regler på følgende link Tekniske normer og regler 
 
Banenorm Titel 
  
BN1-6 Tværprofiler for ballasteret spor 
BN1-8 Underbygning: Jordarter 
BN2-19 Ballast og underballast. Materialekrav 
BN1-59 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner 
BN1-105 FKI Fjernbanens Kørestrømsinstruks, Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret 

med 25kV, 50 Hz  
BN1-106 SKI S-banens Kørestrømsinstruks; Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret 

med 10 kV / 1650 V 
TM 62/01.03.2014 Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor 
  
Krav til dokumentation og data  
 
Nedenstående krav kan ses på Banedanmarks hjemmeside på www.bane.dk – Erhverv – Leve-
randør til Banedanmark på følgende link Leverandør til Banedanmark 

 

 Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark  
 Krav til tekniske data i Banedanmark  

  
Generelle arbejdsbeskrivelser 
 
Nedenstående GAB’er kan ses på Banedanmarks hjemmeside på www.bane.dk – Erhverv – Arbejder i 
og ved spor på følgende link Generelle arbejdsbetingelser 
 
GAB Arbejdsplads Generel arbejdsbeskrivelse for arbejdspladsforhold i forbindelse med sporarbejder 
GAB Afvanding Generel arbejdsbeskrivelse for afvandingsarbejder 
GAB Miljø Generel arbejdsbeskrivelse for miljøforhold i forbindelse med anlægsarbejder 
GAB Spor Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder 

 
Almindelige arbejdsbeskrivelser 

Nedenstående AAB’er kan ses på www.vejregler.lovportaler.dk  
 
AAB Bundsikring Vejregler, Udbuds- og anlægsforskrifter, Bundsikring af sand og grus, Almindelig 

Arbejdsbeskrivelse (AAB), November 2003 
AAB Jord Vejdirektoratet, Udbudsforskrift, Veje, Jordarbejder, Almindelige arbejdsbeskrivel-

se (AAB), Juni 2006 
AAB Stabilt grus Vejregler, Udbuds- og anlægsforskrifter, Stabilt grus, Almindelig Arbejdsbeskrivel-

se (AAB), November 2003 
 

Skemaer 
 
GAB Jord Bilag 1.2 Registrering af eksisterende ledninger 
GAB Jord Bilag 5.1.4-1 Overgangszoner spor 
GAB Jord Bilag 5.1.4-2 Overgangszoner broer 
GAB Jord Bilag 5.2.4.1 Komprimeringskontrol 
GAB Jord Bilag 5.2.4.4-1 Tværprofil råjord, grøfter og skråninger 
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0  Ændringslog 
 
Udg. Emne Rettelse 

1 Denne udgave af GAB Jord 
er den første selvstændige 
udgave. Tidligere var der en 
samlet GAB for jord-, afvan-
dings- og belægningsarbej-
der. 
 

 

2 Alle afsnit 
 
Afsnit1 
 
Afsnit 1.1 
 
Afsnit 1.2 
Afsnit 5.1.3.3 
Afsnit 5.1.4 
Afsnit 5.2.2.3 
 
Afsnit 5.2.4.2 
 
 
Afsnit 5.6 
 

Redaktionelle og uddybende ændrin-
ger. 
Tilføjet krav til opgravningsfri led-
ningsetablering 
Tilføjet, at krav også gælder ekstraar-
bejder 
Tilføjet, at gener skal håndteres. 
Afsnittet er ændret helt. 
Afsnittet er ændret helt. 
Tilføjet krav til bunker af ballastskær-
ver. 
Krav til typegodkendelse tilføjet 
Krav til prøvetagning i sporet er tilfø-
jet. 
Krav til skift i råjordsplanums hæld-
ningsretning og til spring i råjordspla-
num er tilføjet. 

3 Mange afsnit 
 
Afsnit 3.2.2, 5.1.3, 5.2.2.3 
og 5.2.3 
Afsnit 5.1.3 
Afsnit 5.2.2.5 og 5.2.3 
Afsnit 5.2.4.2 
Afsnit 5.2.4.4 

Redaktionelle og uddybende ændrin-
ger. 
Der er indført krav om procedurebe-
skrivelser. 
BN1-6-5 og TM62 er indarbejdet 
Der er tilføjet tekst om trækrør 
Reviderede krav til kontrol af ballast 
Reviderede krav til tværprofiler 
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1 Alment 
Nærværende GAB Jord er supplerende beskrivelser til AAB Jord. Alle afsnit i 
AAB Jord er gældende, også hvor der ikke er direkte henvisning.  
 
Hvor der i AAB Jord står vejoverflade, skal det ved sporarbejder opfattes som 
overside ballastskærver (svelleoverside). Hvor der i AAB Jord står planum, 
skal det opfattes som råjordsplanum, som er grænsen mellem underballast og 
den underliggende råjord.   
 
GAB-erne er rettet imod sporfornyelsesarbejder, men kan også bruges ved 
andre arbejder, f.eks. nyanlæg, broarbejder mv.  
 
I teksten er anvendt forkortelsen GAB Jord for nærværende GAB for jordar-
bejder. SAB Jord er anvendt for SAB for jordarbejder, som i nogle projekter 
kan være lagt sammen med en eller flere andre SAB, f.eks. SAB for afvan-
dingsarbejder.  
 
Afsnitsnummereringen i GAB Jord korresponderer med AAB Jord.  
Jordarbejdet omfatter: 
 
 Forberedende arbejder, herunder 

o Rydning 
o Opbrydning af belægninger 
o Behandling af muldholdig jord  

 
 Råjordsarbejder, herunder 

o Afgravning, inkl. grøfter 
o Udsætning 
o Levering og indbygning 

 
Hvis der skal etableres ledninger under spor ved opgravningsfri ledningsetab-
lering, skal de opfylde krav i Banenorm BN1-13 ”Ledningsanlæg på Bane-
danmarks arealer”. 

1.1 Dokumentation af projektet  
Der henvises til GAB Arbejdsplads, hvor der dog i stedet for det angivne koor-
dinatsystem skal anvendes koordinatsystem Kp2000.     
 
Entreprenøren skal levere "Som udført" tegninger, hvor ændringerne er indført 
med rødt på projekttegningerne. De røde rettelser skal være tydelige og let 
læselige. Dette er en del af den samlede KS dokumentation, entreprenøren 
skal levere. "Som udført" tegningerne skal både indeholde ændringer forårsa-
get af entreprenøren og af byggeledelsen. Alle projekttegninger skal leveres 
med påskriften "Som udført" med dato, stempel og underskrift, også hvis der 
ikke er foretaget ændringer i forhold til det projekterede. 
 
Alle tegninger, skemaer og datalister mm., som er udleveret som en del af 
projektmaterialet, skal for varige ændringer afleveres i oprettet stand. Entre-
prenøren er forpligtet til også at opdatere skemaer og datalister og udfylde 
eventuelt manglende felter i de udleverede skemaer og datalister. Alle skema-
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er og datalister skal leveres med dato og underskrift. Datalister afleveres 8 
dage efter ibrugtagning. Skemaer afleveres sammen med øvrig "Som udført" 
dokumentation senest 45 dage efter ibrugtagningen, hvis ikke andet er angivet 
i det øvrige udbudsmateriale. 
 
Entreprenøren er pligtig til at gennemgå al dokumentation og sikre sig, at alle 
resultater ligger inden for de aftalte grænseværdier. Ved sin underskrift på do-
kumentationen erklærer entreprenøren, at denne kontrol er udført. 
 
Ovennævnte krav til dokumentation gælder også for ekstraarbejder. 

1.2 Forhold omkring eksisterende kabler 
Ved gravning i nærheden af kabler, skal gravningen udføres forsigtigt. 
 
Kabler i kabelkasser må kun løftes med maskine efter aftale med byggeledel-
sen. 
 
I forbindelse med udførelse af såvel blødbundsarbejder som afgravninger skal 
entreprenøren påregne gener fra og håndtering af op til 6 stk. kabler/ledninger 
pr. 100 meter udgravning samt påregne gener fra og håndtering af 2 stk. 
langsgående kabler/ledninger. Derudover skal der ved alle overkørsler påreg-
nes gener fra og håndtering af 1 stk. kabel-/ledningsføringsvej i hver side af 
den tværgående vej/passage. Ledningerne skal håndteres, så de ikke beska-
diges. Hvis ledninger beskadiges skal byggeledelsen kontaktes. 
 
Ved gener i forbindelse med henholdsvis krydsende og langsgående kab-
ler/ledninger forstås forhindringer, ud over dem, der fremgår af forhindrings-
planer og ledningsplaner. Såfremt der er flere kabler/ledninger inden for sam-
me område (50 cm i bredden), betragtes dette som et stk. kabel/ledning. 
 
Entreprenøren skal på pladsen have et beredskab af klik/lynlåsrør til beskyt-
telse af krydsende ledninger. 
 
Trufne eksisterende kabler, som ikke er indmålt i x- y- og z koordinater, skal 
indmåles i de i afsnit 1.1 og GAB Arbejdsplads angivne koordinatsystem og 
koter. Indmålingen dokumenteres på GAB Jord Bilag 1.2. 
 
Ovenstående skal være indregnet i posterne for henholdsvis udgravning i for-
bindelse med blødbundsarbejder og udgravning i forbindelse med afgrav-
ningsarbejder. 
 
Træffes der uventede kabler, skal byggeledelsen underrettes. 

2 Forberedende arbejder 

2.1 Rydning 
Der ryddes i nødvendigt omfang for de planlagte jordarbejder.  
 
Fjernelse af træer og rødder skal ske efter særlig aftale med byggeledelsen. 
 
Afbrænding på stedet må ikke finde sted. 
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2.2 Nedrivning 

Se AAB Jord. 

2.3 Opbrydning og optagning af belægninger 
Opbrydning omfatter: 
 
 Asfalt ved overkørsler. 
 Fjernelse af alle belægningstyper i overkørsler som overkørselsfliser, 

Strails m.v. 
 Fortove, cykelstier og kantsten. 
 Fjernelse af træ-overgange 

 
Ved opbrydning af asfalt, skal kanterne skæres inden asfalten opbrydes. Op-
brydningen skal ske ved forskudt tilbageskæring, så vertikale stød ikke fore-
kommer over hinanden. Der skal påregnes 15 cm asfalttykkelse på statsveje 
og 10 cm asfalttykkelse på kommuneveje, med mindre andet er anført i SAB 
Jord. Krav vedrørende bortskaffelse af asfalt er behandlet i GAB Miljø. 
 
Ved opbrydning af asfalt ved overkørsler, skal man være opmærksom på, at 
der kan være nedfræset spoler i asfalten. 

2.4 Kontrol 
Dokumentation for, at opbrydningen af asfalt er sket med forskudt tilbageskæ-
ring, skal forelægges byggeledelsen. Dokumentationen kan bestå i fotos. Der 
skal – jf. GAB Miljø - kunne redegøres for, hvortil og i hvilke mængder de op-
brudte materialer er borttransporteret (køre-/vejesedler og kvittering fra mod-
tager). 

3 Muldjords- og blødbundsarbejder 

3.1 Muldjord 
Se AAB Jord. 

3.2 Blødbundsarbejder 
Se AAB Jord. Ud over de af AAB Jord afsnit 3.2 omfattede arbejder ved 
”blødbundsarbejder” forstås i nærværende GAB Jord arbejder med forekom-
ster af K0 jord i henhold til banenorm BN1-8 ”Underbygning: Jordarter, afsnit 
8.  
 
Med hensyn til opblødning af jorden henvises til afsnit 5.4.2. 

3.2.1 Alment 
Med mindre andet er angivet i udbudsmaterialet, skal entreprenøren bortgrave 
ikke-bæredygtig jord (K0-jord i relation til Banenorm BN1-8 ”Underbygning: 
Jordarter”, afsnit 8). Arbejdet må dog først igangsættes efter aftale med byg-
geledelsen vedr. omfang og afregning. 
 
Entreprenøren skal udarbejde en beredskabsplan for uforudsete forureninger, 
jf. GAB Miljø. 
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Entreprenøren skal på pladsen råde over et beredskabslager af geotekstil og 
net, som kan bringes i anvendelse til stabilisering af bunden ved ukendte fore-
komster af blødt ler eller silt. Det er byggeledelsen, der vurderer, om geo-
tekstilen/nettet skal bringes i anvendelse, f.eks. i tilfælde hvor forekomsten har 
en sådan tykkelse/karakter, at den ikke lader sig bortgrave til tilstrækkelig 
dybde. Beredskabslageret skal forhindre, at konstateringen af sådanne ufor-
udsete forhold får kritiske konsekvenser for overholdelse af tidspunktet for åb-
ning af sporet. 
 
De opgravede materialer bortskaffes af entreprenøren i henhold til GAB Miljø. 

3.2.2 Udførelse 
Entreprenøren skal 3 uger inden en egentlig blødbundsudskiftning af tørv og 
gytje levere en procedurebeskrivelse for blødbundsudskiftningen til byggele-
delsen, som sender den til kommentering hos den teknisk systemansvarlige 
for geoteknik (TSA Geoteknik). Blødbundsudskiftningen må ikke påbegyndes, 
før kommentarerne fra TSA Geoteknik er indarbejdet i procedurebeskrivelsen.  
 
Procedurebeskrivelsen skal bl.a. indeholde: 
 
Hvilke jordlag skal graves væk, og hvilke jordlag skal der graves til?  
I hvilken udstrækning er der planlagt udskiftning? 
Hvilket materiel anvendes? 
Hvordan er processen med udgravning og tilfyldning? 
Hvor langt forventes hullet at være? 
Hvor lang tid står hullet åbent? 
Hvilken hældning graves der til nærmeste svelleende? 
Er der en person, der registrerer uregelmæssigheder i sporarealet?  
Er der et depot af sand eller grus til at fylde i hullet? 
Hvordan sikres der en hurtig reaktion, hvis der er uregelmæssigheder i spor-
arealet? 
 
Al K0 jord – inklusive nedskredet materiale – skal fjernes indenfor de i projek-
tet eller af byggeledelsen angivne grænser. Som angivet i BN1-8 skal silt og 
fedt eller meget fedt ler ved eksisterende anlæg dog kun fjernes til 1,2 m un-
der ballastoversiden. 
 
Hvis blødbundsudskiftningen udføres langs et spor eller en sporbærende 
dæmning skal følgende krav opfyldes: 
 

• Der skal være en person, som registrerer uregelmæssigheder i spor-
arealet som følge af udgravningsarbejdet f.eks. sætninger i sporet, 
revner i banketten og skred i dæmningsskråninger. 

• Der skal under hele udgravningsarbejdet umiddelbart ved siden af ud-
gravningshullet være oplagt et depot af sand eller grus i en sådan 
mængde, at hullet omgående kan tilfyldes, hvis der registreres uregel-
mæssigheder i sporarealet. 

• Der skal til enhver tid under udgravningsarbejdet være materiel, f.eks. 
en dozer, til at fylde hullet med sand eller grus. 

• Udgravningshullet skal tilfyldes ved ethvert stop i arbejdet. 
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• Udgravningen skal så vidt muligt foretages med hydraulisk gravema-
skine. Gravemaskinen skal stå på den modsatte side af hullet i forhold 
til grusdepotet. Arbejdsprocessen er altså en fortløbende udgravning i 
den ene side af hullet og en fortløbende tilfyldning i den anden side.  

• Ud fra jordbundsforholdene skal det vurderes, hvor langt udgravnings-
hullet må være langs med banen, det kan f.eks. være 3,0-5,0 m i ter-
rænhøjde.  

• Hullet må ikke graves under en linje med hældning 1:1 eller 1:1,5 (lod-
ret:vandret) fra nærmeste svelleende. Den aktuelle hældning afhænger 
af jordbundsforholdene, banens tværprofil og årsagen til blødbundsud-
skiftningen.  

• Hvis der opstår problemer med grundvand, lukkes udgravningshullet. 
Der skal udarbejdes en plan for, hvordan grundvandsproblemerne lø-
ses, og denne plan skal godkendes af byggeledelsen, før arbejdet 
genoptages. 

• Hele banens tværprofil skal være retableret, inden toggangen genop-
tages. 
 

TSA Geoteknik kan efter vurdering af procedurebeskrivelsen stille yderligere 
krav, som skal efterleves. 

3.2.3 Kontrol 
Det skal dokumenteres, at proceduren for blødbundsudskiftning overholdes. 
 
Entreprenøren skal under bortgravningen løbende udføre geoteknisk inspekti-
on ved en person, som har indsigt til at gennemføre en sikker klassifikation i 
henhold til Banenorm BN 1-8 ”Underbygning: Jordarter”. Inspektionen doku-
menteres med et notat. 
 
Entreprenøren skal levere planer, der viser hvor, hvilken jordart og til hvilken 
kote, der er gravet K0 jord væk. 

4 Tørholdelse 
Al tørholdelse af arbejdsarealerne påhviler entreprenøren. 
 
Tørholdelse omfatter bortledning af overfladevand, men omfatter også egent-
lig grundvandssænkning med f.eks. sugespidser, hvor dette er nødvendigt for 
at udføre arbejdet. Vedrørende myndighedsbehandling henvises til GAB Miljø. 
 
Overfladevand bortledes ved etablering af simple drænforanstaltninger og 
pumpesump i udgravningens bund. 
 
Udgravninger og øvrige berørte arealer skal afvandes og drænes forsvarligt, 
således at erosion og opblødning samt skader på konstruktioner, anlæg eller 
ledninger undgås. 
 
Arbejdet skal altid planlægges, så eventuelle afvandingsproblemer er løst, før 
jord- og sporarbejder påbegyndes.  
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Se i øvrigt GAB Afvanding, herunder specielt afsnit 3.1 med krav om, at af-
vandingsanlæg altid skal være etableret, før der udgraves til færdigt rå-
jordsplanum. 

5 Råjordsarbejder 
Se AAB Jord. 

5.1 Afgravning  
Se AAB Jord. 

5.1.1 Alment 
Arbejdet omfatter: 
 
 Afgravning til projekteret afgravningsniveau  
 Bortskaffelse af afgravet jord 

 
Ved tilrettelæggelse og udførelse af jordarbejdet skal der tages hensyn til 
eventuel nødvendig udtørring af jorden, hvis det i SAB Jord er angivet, at gen-
indbygning af jord kommer på tale i projektet. Hvor dette er tilfældet, skal jor-
den mellemdeponeres i miler, som ikke er mere end 2,5 m høje, og hvis over-
flade omhyggeligt er udformet med glatte flader med taghældning, så alt over-
fladevand effektivt afledes uden at sive ned i milen. 

5.1.2 Materialer 
Ballastskærver skal afgraves separat. Det tillades, at den øverste del af un-
derballasten afgraves sammen med skærverne. Opgravet underballast må ik-
ke genanvendes som underballast, men opgravet underballast kan tillades 
genanvendt andetsteds i projektet efter nærmere aftale med byggeledelsen. 
Er genanvendelse ikke mulig, skal de opgravede materialer bortskaffes i hen-
hold til GAB Miljø. 
 
Hvis der i udbudsmaterialet er forudsat ballastrensning et sted, er det tilladt at 
ballastrense manuelt ved at afgrave ballastskærverne, rense dem og indbygge 
dem igen. Øvrige afgravede ballastskærver tillades kun genanvendt som bal-
last, hvis det er angivet i udbudsmaterialet. Ballastskærverne kan efter nær-
mere aftale med byggeledelsen anvendes andetsteds i projektet. Skal opgra-
vet ballast bortskaffes, skal dette ske i henhold til retningslinjerne givet i GAB 
Miljø.  
 
Afgravet råjord må kun genindbygges i det omfang, det er beskrevet i SAB 
Jord og/eller er aftalt med byggeledelsen. Angående miljøklassificering og 
eventuel bortskaffelse af jord henvises til GAB Miljø. 

5.1.3 Udførelse 
Entreprenøren skal levere en procedurebeskrivelse for udgravning. Udgrav-
ning må ikke påbegyndes, før byggeledelsen har fået forelagt procedurebe-
skrivelsen til kommentering. Procedurebeskrivelsen skal bl.a. indeholde: 
 

• Hvor lang delstrækning gøres færdig ad gangen? 
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• Hvordan sikres det, at krav til udgravninger opfyldes, herunder krav til 
udgravning ved spor, dæmninger, bygværker, køreledningsmaster og 
perroner? De steder der skal udgraves ved spor, dæmninger, bygvær-
ker og køreledningsmaster skal listes op, og det skal angives, hvor der 
foreligger dispensation/tilladelse til udgravning. 

• Hvordan dokumenteres det, at vilkår i dispensationer/tilladelser opfyl-
des? 

• Hvordan udgraves ved kabler?  
• Anvendes der afstivning? 
• Hvornår udføres der geoteknisk inspektion? 

 
Forud for en udgravning i afgravningsskråninger skal der altid foretages en 
geoteknisk vurdering af skråningens stabilitet i udgravningssituationen. Hvis 
der er risiko for skråningens stabilitet, skal udgravningen foretages i sporspær-
ring, eller der skal foretages en afstivning af skråningen. 
 
Mellemdeponering af råjord må kun ske på Banedanmarks areal i det omfang, 
dette enten er beskrevet i SAB Arbejdsplads, SAB Jord eller SAB Miljø.        
 
Angående krav til råjordsplanum og skråninger henvises til afsnit 5.6. 

5.1.3.1 Udgravning ved spor, dæmninger eller bygværker 
Ved udgravning nær spor skal kravene i Banenorm BN1-6 ”Tværprofiler for 
ballasteret spor”, afsnit 10.2.2 ” Minimumskrav i forbindelse med midlertidige 
udgravninger i banens tværprofil” være opfyldt.  
 
Ved udgravning under råjordsplanum nær spor eller dæmninger skal krav i 
Teknisk Meddelelse nr. 62/01.03.2014 ”Geotekniske regler knyttet til tværprofi-
ler for ballasteret spor” være opfyldt. Forud for en udgravning skal der altid fo-
retages en geoteknisk vurdering af banens stabilitet i udgravningssituationen. 
 
Hvis der i forbindelse med en udgravning konstateres blødbund i form af tørv, 
gytje eller fedt ler, eller hvis der kommer grundvand i udgravningen, skal ud-
gravningen standses, og hullet skal fyldes til. Udgravningen må først fortsæt-
tes, når der er foretaget en geoteknisk revurdering af banens stabilitet. 
 
Hvis entreprenøren skal grave ved bygværker som tunneler, broer, støttemure 
m.m. på steder, hvor der ikke foreligger en tilladelse, skal byggeledelsen un-
derrettes. Byggeledelsen skal derefter indhente tilladelse hos Banedanmarks 
geografisk fagansvarlige for broer til gravningen. Eventuelle betingelser/vilkår i 
tilladelsen skal efterleves. 

5.1.3.2 Udgravning ved køreledningsmastefundamenter og tilhørende kabelanlæg 
Udgravning ved fundamenter for eksisterende køreledningsmaster skal udfø-
res på en sådan måde og til en så begrænset dybde, at fundamentets stabili-
tet ikke bringes i fare. Der skal ALTID indhentes tilladelse hos Banedanmarks 
Driftsleder til permanente udgravninger ved køreledningsmastefundamenter 
og bardunpæle. Der er i Banenorm BN1-105 ”FKI, Fjernbanens Kørestrøm-
sinstruks, Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 25kV, 50 Hz” og i 
Banenorm BN1-106 ”SKI, S-banens Kørestrømsinstruks, Sikkerhedsinstruks 
for baner elektrificeret med 10 kV / 1650 V”, bilag 2.2.9 angivet, hvornår der 
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kan udføres midlertidige udgravninger uden at ansøge om tilladelse. Hvis ikke 
det fremgår af SAB, at der er indhentet tilladelse, skal entreprenøren kontakte 
byggeledelsen for at sikre, at der bliver indhentet en tilladelse, inden der ud-
graves ved fundamenter for køreledningsmaster. Eventuelle betingelser/vilkår 
i tilladelsen skal efterleves. 
 
Hvis mastetypen ikke kan identificeres, kontaktes Banedanmarks Driftsleder. 
 
Ved midlertidig opgravning nær 25 kV kabelanlæg og 25 KV returkabelanlæg 
skal graveforskrifterne i FKI, Bilag 2.2.10 følges. 
 
Ved midlertidig opgravning nær 1650 V kabelanlæg og 1650 V returkabelan-
læg skal graveforskrifterne i SKI Bilag 2.2.10 følges. 

5.1.3.3 Udgravning ved perron 
Inden udgravning ved perroner skal perronen fotograferes og gennemgås de-
taljeret, så det kan dokumenteres, hvordan den ser ud, før udgravningsarbej-
det igangsættes f.eks. revner, afskalninger, sætninger i perronbelægninger og 
lignende. Dokumentationen fastholdes i et notat pr. perron bestående af tekst 
og billeder. Notatet afleveres til byggeledelsen inden udgravning. 
 
Perronen må i forbindelse med udgravningsarbejdet ikke belastes med andet 
end normal personlast nærmere perronforkant end 1,5 m. 
 
Entreprenøren skal udføre udgravninger ved perroner, så udfald af grus-
/jordfyld mod spor under perronforkanter minimeres mest mulig, og så der ikke 
kommer sætninger eller andre skader i perronerne. Udgravning, kontrolopmå-
ling, geoteknisk inspektion og tilfyldning med underballast skal udføres inden 
for et døgn.  
 
Entreprenøren skal umiddelbart efter indbygning af underballasten etablere en 
tæt adskillelse mellem perronfyld og ballastskærvelag under perronernes be-
tonforplader, så perronfylden ikke kan komme ud i ballastskærverne. Adskil-
lelsen skal have underkant min. 5 cm under overkant underballast og have 
overkant min. 5 cm over underkant af betonforplader. Adskillelsen skal slutte 
tæt til perronfyld, perronforkanter og perronfundamenter og være stærk nok, til 
at skærverne ikke laver hul i den. Det kan f.eks. være plader af 5 mm stål eller 
10 mm plastik, hvor der i alle hulrum er fyldt flydende beton bagved. For at 
kunne tilpasse pladerne stramt mod perronfundamenter og betonforplader kan 
det være en fordel, at de 2 sider af et mellemrum mellem 2 fundamenter til-
passes individuelt på hver sin stålplade. De 2 stålplader bør have en samlet 
længe som tilgodeser et overlap, f.eks. 25 cm. Pladerne kan samles med 2 
stk. mindre kantsømme. Evt. hul mellem plade og stolpe/fundament lukkes 
med træforskalling, inden der tilfyldes med flydende beton bagved pladen. 
Ved udstøbningen er det vigtigt at sikre at alle hulrum bliver helt udfyldt med 
beton. Hvis der vælges stålplader til sikring af perronfyld på strækninger, hvor 
der er kørestrøm, skal forhold omkring jording vurderes. Den valgte metode 
skal forelægges byggeledelsen inden udførelse. 
 
Hvis der kommer skader i perroner, skal entreprenøren udbedre skaderne. 
Dette gælder skader, som kommer i hele garantiperioden, da sætninger i per-
ronbelægninger bl.a. stammende fra skjulte hulrum i fyldet under perronen, 
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som konsekvens af udvaskninger og vibrationer fra togene, kan komme længe 
efter arbejdets udførelse.  
 
Hvis der skal foretages udgravning i perronen op mod perronforkanten, skal 
der lægges en kraftig geotekstil op mod bagsiden af betonforkantpladen. Geo-
tekstilen skal slutte tæt mod forkanter og fundamenter og udføres med min 20 
cm overlæg ved alle samlinger.  Geotekstilen afsluttes max 5 cm under be-
lægningsniveau. I udgravningsbund føres geotekstilen i en bredde på min. 30 
cm i retning væk fra sporet Derved sikres mod materialevandring fra grus-
/jordfyld under perronen til sporkassen.  

5.1.3.4 Krav til overgangszoner ved udskiftning af ballast- og underballastlag 
Hvor ballast- og underballastlag skal udskiftes, skal der etableres en over-
gangszone mod de uberørte nabostrækninger som angivet i Banenorm BN1-6 
”Tværprofiler for ballasteret spor”, figur 12-2. 
 
Hvor ballastlag skal udskiftes på eller ved en underføring, skal der etableres 
en overgangszone som angivet i Banenorm BN1-6 ”Tværprofiler for ballasteret 
spor”, figur 12-1.  
 
Det vil fremgå af udbudsmaterialet, hvor der skal etableres overgangszoner. 

5.1.3.5 Krav til grøfteprofiler 
Ved udgravning til grøfteprofiler skal følgende tolerancer være overholdt: 
 
± 2 cm for bundprofil 
± 3 cm før øvrige jordarbejder ved grøfteprofilering 
 
Fald skal udføres som angivet i udbudsmaterialet, der skal dog mindst være 2 
‰ fald. Med byggeledelsens accept kan tolereres større fald, såfremt dette 
kan tilpasses til de aktuelle lokale forhold, uden forringelse af afløbsforholde-
ne, og uden at det større fald introducerer risiko for erosion af grøftesider og 
lignende.  

5.1.4 Kontrol af udgravning 
 
Det skal dokumenteres, at udgravningsproceduren overholdes, herunder do-
kumentation for opfyldelse af vilkår i dispensationer og tilladelser. 
 
Dokumentation af, at udgravningsdybder og hældninger opfylder krav i GAB 
Jord, SAB Jord og projektets tegninger afleveres til byggeledelsen. Som angi-
vet i afsnit 5.2.4.4 skal der opmåles tværprofiler pr 20 m som kontrol af, at rå-
jordsplanum og skråninger opfylder kravene. 
 
Efter udgravning til projekteret afgravningsniveau udfører entreprenøren en 
geoteknisk inspektion af bunden ved en person, som har indsigt til at gennem-
føre en sikker klassifikation i henhold til banenorm BN1-8 ”Underbygning: Jor-
darter”. Hvis der træffes K0 jord, skal det bortgraves som angivet i afsnit 3.2. 
Krav om procedurebeskrivelse gælder dog ikke for mindre mængder K0 jord, 
som træffes lokalt ved inspektion af råjordsplanum. Inspektionen dokumente-
res med et notat. 
 

 
Udg. 3, 09.05.2014 

 



Banedanmark 
Generel arbejdsbeskrivelse for jordarbejder 
 
GAB Jord Side 16 af 27 

Overgangszoner mod de uberørte nabostrækninger skal dokumenteres med 
GAB Jord Bilag 5.1.4-1 med koordinater og koter målt i spormidte i over-
gangszonens start og slutpunkt.  
 
Overgangszoner ved underføringer skal dokumenteres med GAB Jord Bilag 
5.1.4-2 med koordinater og koter målt i spormidte i trekantens ender. 
 
Byggeledelsen skal acceptere råjordsplanum, inden der må indbygges under-
ballast. 

5.2 Indbygning 

5.2.1 Alment 
Hvis ikke andet er oplyst i SAB Jord, skal entreprenøren levere fyldgrus til ind-
bygning under underballastlaget.  
 
Entreprenøren skal i hele arbejdsperioden råde over et depot af fyldgrus som 
et beredskab, hvis der træffes uforudset dårlig bund.  

5.2.2 Materialer 
Se AAB Jord. 

5.2.2.1 Fyldgrus og råjord 
Fyldgrus skal opfylde krav til bundsikringsmateriale, kvalitet II i AAB Bundsik-
ring med tillægskravet, at uensformighedstallet skal være U >2,5. Mindst 3 
uger før leveringen af gruset, skal der til byggeledelsen leveres dokumentation 
for, at det påtænkte materiale opfylder kravene. 
 
Der skal udføres løbende kontrol af fyldgrus, som angivet i afsnit 5.2.4.1.  
 
Hvis ikke andet er nævnt i SAB Jord, skal fyld i dæmningsudvidelser overhol-
de følgende krav: 
 
Sand- eller grusmateriale uden indhold af ler- eller siltklumper og med et or-
ganisk indhold, der højest svarer til et glødetab på 1 %. Kornkurven for mate-
rialet skal opfylde nedenstående krav: 
 
- Ingen korn større end 90 mm 
- Højst 10 % korn mindre end 0,125 mm 
- Højst 5 % korn mindre end 0,063 mm 
 
Uensformighedstallet U= d60/d10: 5 < U < 15 
 
Hvis der i SAB Jord er angivet, at der kan genindbygges råjord, skal krav i 
BN1-8 ”Underbygning: Jordarter” til jord af kvalitetsklasse K2 være opfyldt. 
Moræneler af kvalitetsklasse K1 tillades anvendt, hvis det kan komprimeres, 
så det opfylder komprimeringskravene i AAB Jord, afsnit 5.2.4. 

5.2.2.2 Underballast 
Ved reparationer/genetablering af dele af underballasten ved eksisterende 
spor må der kun bruges stabilt grus, hvis det med sikkerhed vides, at den ek-
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sisterende underballast består af stabilt grus. Ellers skal der bruges veldræ-
nende grus, som skal opfylde krav til underballast af veldrænende grus i Ba-
nenorm BN2-19 ”Ballast og underballast. Materialekrav”. 
 
Hvis ikke andet er angivet i SAB Jord, skal underballast ved etablering af helt 
ny underballast opfylde kravene til stabilt grus kvalitet II i AAB Stabilt grus med 
tillægskravet, at kalkindholdet højst må være 15 %.  
 
Mindst 3 uger før leveringen af underballast, skal der til byggeledelsen leveres 
dokumentation for, at det påtænkte materiale opfylder kravene. 
 
Der skal udføres løbende kontrol af underballast, som angivet i afsnit 5.2.4.1. 
 
Byggeledelsen skal acceptere overfladen af underballasten, inden der må ind-
bygges ballastskærver. 

5.2.2.3 Ballast 
Ballastskærver skal opfylde krav til ballastskærver (31,5-50 mm) i Banenorm 
BN2-19 ”Ballast og underballast. Materialekrav”.  
 
Der kan i SAB Jord være angivet, at der skal bruges små ballastskærver. I så 
fald skal disse opfylde krav til små ballastskærver (16-31,5 mm) i BN2-19 ”Bal-
last og underballast. Materialekrav”. 
 
Før en skærveleverance kan påbegyndes, skal entreprenøren sikre sig, at 
skærveleverandørens produkt typegodkendes jfr. BN2-19 ”Ballast og under-
ballast. Materialekrav”. For at ballastskærver kan typegodkendes skal doku-
mentation af ballastskærvernes kvalitet udleveres til bygherrens tilsyn 6 uger 
før udlægning.  
 
Der er i BN2-19 krav til ballastskærver både på produktionsstedet og ved leve-
ringen. Der er desuden krav til ballastskærver efter udlægningen, hvis der er 
steder, hvor der synligt er et større finstofindhold. Vedrørende kontrol af kra-
vene henvises til 5.2.4.2. 
 
Der skal leveres en plan for håndtering af ballastskærver til byggeledelsen se-
nest 6 uger inden udlægning. Håndteringen skal minimeres, da enhver hånd-
tering nedbryder ballastskærverne. Planen skal bl.a. indeholde følgende: 
 

• Hvor mellemdeponeres og omlæsses hele vejen fra produktionsstedet 
til sporet? 

• Hvilket underlag er der under mellemdepoter? Er der risiko for opblan-
ding? 

• Hvor høje er bunker i alle mellemdepoter? Er bunker så høje, at ma-
skiner kører i dem?  

• Hvor høj er bunden af bunken, der skal sigtes, før den kan bruges? 
• Hvilke transportmidler bruges? 
• Vandes skærverne? 
• Hvordan udtages skærveprøver? (fra bunke, fra transportbånd,  fra 

tømning af ballastvogne eller fra sporet?) Krav til udtagning af prøver 
er angivet i afsnit 5.2.4.2. 

• Hvor i processen er planlagt udført soldninger (fjernelse af finstof)? 
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Ved en eventuel mellemdeponering af ballastskærver må det påregnes, at den 
nederste del af mellemdepotet ikke overholder de i BN2-19 ”Ballast og under-
ballast. Materialekrav” angivne krav til finstofindholdet, så de kan ikke anven-
des uden yderligere bearbejdning. 
 
Ballastskærver skal være våde i hele processen fra mellemdepot til de ligger i 
sporet. Det må påregnes, at evt. mellemdepot holdes vådt med sprinkler, samt 
at ballastskærver i ballastvogne er våde frem til de aflæsses i sporet. Ballast-
skærver i bunden af ballastvogne kan derfor indeholde for meget finstof. 
 
Leverancer, mellemdepoter og materielanvendelse skal planlægges således, 
at bunkens højde begrænses af, at læsse- og opstakningsmateriellet ikke kø-
rer i den del af skærverne, som uden yderligere bearbejdning skal indbygges i 
sporet. 
 
Hver leverance af ballastskærver skal holdes adskilt fra andre leverancer, og 
det skal dokumenteres, hvor de bliver indbygget i sporet. 
 
Hvis det i SAB Jord er angivet, at der skal bruges ballastgrus i grusballastere-
de spor, skal sigtekurven opfylde krav i Banenorm BN2-19 ”Ballast og under-
ballast. Materialekrav”, afsnit 11. 

5.2.2.4 Ballastmåtter 
Anvendte materialer til ballastmåtter kan både være stenulds- eller polyu-
rethanbaseret og skal have stivheder, der opfylder følgende krav:  
 
 
 

*Hvis 
må-
linger 
fore-
tages 
ifølge 
DIN 

45673-5 norm, måles parameteren dyn1 med målebetingelser som angivet 
(frekvens 5 Hz, 0,02 N/mm2 til 0,1 N/mm2 , omgivelsestemperatur 23°C +/- 
3°C). 
 
Ballastmåttematerialet skal testes og godkendes for mekanisk udmattelses-
styrke efter Deutsche Bundesbahn DB-BN 918071-1: ”Unterschottermatten 
zur minderung der Korperschall”. Juli 1988, med 12,5 millioner belastninger. 
Alternativt efter DIN 45673-5 norm. 
 
Temperaturområde efter DB BN 918 071-1 (afsnit 2.7.2.1). Maksimal tilladelig 
stivhedsændring ved +35oC til -10oC  er +/- 20% 
 

Målestandard Egenskab og målebetingelser 
DB BN 918 071-1 
eller 
*DIN 46763-5 

Lavfrekvent dynamisk stivhed (Cdyn) 
 

Frekvens: 5 Hz 
Cdyn målt mellem 0,02 N/mm2 og 
0,1 N/mm2 
Omgivelsestemperatur: 23oC +/- 3oC 

ISO 10846-2 Akustisk stivhed (Cacou) 
 

Oktavbånd centerfrekvens: 25, 50, 100, 200 Hz 
Statisk forbelastning: 0,03 N/mm2 
Omgivelsestemperatur: 23oC +/- 3oC 
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Ballastmåtter skal fremstilles af et materiale som er 100% genanvendeligt. 
 
Fremstilling af ballastmåtter skal ske i henhold til EN ISO 14001, EN ISO 9001 
og EMAS miljøledelsessystem. 
 
Nedenstående produkter opfylder ovenstående krav uden yderligere doku-
mentation. 
 
Ved strækningshastighed V ≤ 120km/t kan følgende fabrikater umiddelbart an-
vendes: 
 
RockDelta – Produkt: RockBallast 1715 
Getzner – Produkt: Sylomer D319 
 
Ved strækningshastighed 120 < V ≤ 200km/t kan følgende fabrikater umiddel-
bart anvendes: 
 
RockDelta – Produkt: RockBallast 0815 
Getzner – Produkt: Sylomer D619 
 
Nærmere oplysninger vedrørende fabrikater ved henvendelse til: 
   
RockDelta A/S (Rockwool A/S) 
Hovedgaden 584, 
2640 Hedehusene 
 
A/S Christian Berner 
Maglebjergvej 5A, 
2800 Kgs. Lyngby 

5.2.2.5 Trækrør  
Trækrør skal være af røde PEH rør med dimension 90-110 mm. 

5.2.3 Udførelse 
Entreprenøren skal levere en procedurebeskrivelse for indbygning. Indbygning 
må ikke påbegyndes, før byggeledelsen har fået forelagt procedurebeskrivel-
sen til kommentering. Procedurebeskrivelsen skal bl.a. indeholde:  
 

• Hvordan udføres indbygning og komprimering? 
• Hvor lang delstrækning gøres færdig ad gangen? 
• Hvilke kontrolafsnit inddeles der i? 
• Hvilket materiel anvendes? 
• Hvilken lagtykkelse anvendes? 
• Hvilket udstyr anvendes til komprimering og kontrol af komprimering?  
• Køres der på råjordsplanum? Med hvilket fladetryk? 
• Køres der på underballasten? Med hvilket fladetryk? 
• Køres der på ballastskærver? Med hvilket fladetryk? 
• Hvordan lægges kabelrender? 

 
Fyldgrus og eventuel råjord skal indbygges, så det opfylder komprimerings-
kravene i AAB Jord, afsnit 5.2.4. 
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Disse krav kan normalt kun påregnes at kunne opfyldes ved komprimering 
under opretholdelse af det for gruset optimale vandindhold under hensyntagen 
til det givne komprimeringsgrej. 
 
Tykkelsen af hvert udlagt færdigkomprimeret gruslag må højst være 30 cm. 
 
Afgravningsbund for dæmninger i sandområder skal i en dybde af mindst 0,2 
meter komprimeres i henhold til kravene i AAB Jord, afsnit 5.2.4. Angående 
jord under råjordsplanum henvises til afsnit 5.6. 
 
Ved udvidelser af en bestående banedæmning og ved banketudvidelser skal 
den eksisterende baneskråning afrømmes for muld, hvorefter skråningen skal 
aftrappes inden ny påfyldning påbegyndes som vist på figur 12.2-1 i Teknisk 
Meddelelse nr. 62 ”Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret 
spor”. Hvis dæmningsfylden i den eksisterende dæmning i sig selv har et stort 
muldindhold, skal omfanget af afrømningen aftales med byggeledelsen. Krav 
til udgravning nær spor skal opfyldes, jfr. afsnit 5.1.3.1. 
 
Ved opbygning af dæmninger, ved udvidelser af en bestående dæmning og 
ved banketudvidelser er det nødvendigt at indbygge en overbredde, f.eks. 0,5 
m, for at opfylde krav til komprimering. Overbredden afgraves, efter det er 
kontrolleret, at komprimeringskravene er opfyldt. 
 
Vedrørende krav til råjordsplanum og skråninger, herunder kørsel på rå-
jordsplanum henvises til afsnit 5.6.  
 
Hvor der skal etableres nye sporskifter eller overkørsler, skal der etableres 
trækrør i 1,6 m dybde under SO følgende steder. 
 

• I sporskifter, 9 stk.: Tre stk. 3 m før sporskiftet, tre stk. i sporskiftets 
mellemparti og tre stk. 3 m efter sporskiftet. Sporskiftets mellemparti 
kan ses i figur 5.1 og 5.2 i Banenorm BN1-14-2 ” Projektering, tilstand 
og eftersyn af sporskifter og sporskæringer”. I den ende af sporskiftet, 
hvor der er 2 spor skal trækrørene etableres under hvert spor, således 
at det er muligt at få kabler op mellem sporene. 

• Ved overkørsler, 4 stk.: Ét i hver side 3 m fra spormidte og ét i hver 
ende 3 m før og efter overkørslen. 
 

Rørene skal forsynes med træktråd og føres op i en afstand af 2,5 m fra 
spormidte. Rørene afskæres 0,1 m over fremtidigt terræn og lukkes med 
propper/dæksler eller føres op i kabelrende. Der monteres refleksbånd på rø-
renes ender. 
 
Støtte og udjævningslag udføres af grovbeton eller tørbeton indtil mellem 50 
og 100 mm over rørets højeste punkt. Derover tilfyldes med stabilt grus, som 
komprimeres. 
 
Rørene skal indtegnes på ”som udført” sporplaner med røde rettelser, hvis de 
ikke er indtegnet i udbudsmaterialet.  
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Hvor der skal lægges kabelrender, skal det sikres, at kabelrenderne ikke hin-
drer en afvanding af sporkassen. Det kan eksempelvis ske ved, at kabelren-
derne placeres på et lag af ballastskærver. 

5.2.3.1 Indbygning af underballast.  
Entreprenøren leverer, indbygger og færdigregulerer underballasten i henhold 
til tværprofilerne. 
 
Underballasten skal udlægges umiddelbart efter, at råjordsplanum er færdig-
gjort, reguleret, komprimeret, indmålt, geoteknisk inspiceret og godkendt af 
byggeledelsen. 
 
Underballastlaget skal udlægges således, at det ikke blandes med den under-
liggende jord eller løber ned i banegrøften eller på skråningen.  
 
Ved udlægning af underballast fra et nabospor, må dettes ballast ikke blive 
forurenet under aflæsningen. 
 
Hvis den eksisterende underballast ser ud til at opfylde krav til underballast af 
veldrænende grus eller stabilt grus i Banenorm BN2-19 ”Ballast og underbal-
last. Materialekrav”, afsnit 12 og de i udbudsmaterialet angivne krav til tykkel-
sen af underballastlaget, skal tykkelsen og kvaliteten af det eksisterende un-
derballastlag kontrolleres ved håndkarteringer eller forsigtige gravninger (gra-
vemaskinens skovl laver en smal revne) pr 10 m i sporets længderetning i va-
rierende afstand fra spormidte. Der skal angives x, y, og z koordinater til det 
punkt på overfladen, hvor der måles fra. På baggrund af denne kontrol kan 
byggeledelsen godkende, at den eksisterende underballast ikke udskiftes med 
ny underballast. 
 
Underballast af stabilt grus skal indbygges, så det opfylder krav i AAB Stabilt 
grus. 
 
Underballast af veldrænende grus skal indbygges, så det opfylder krav i AAB 
Bundsikring. 
 
Skift i underballastens hældning og spring i overside underballast skal udføres 
som angivet for råjordsplanum i afsnit 5.6. 
 
Kørsel på den færdigafrettede overflade af underballast skal begrænses til et 
absolut minimum og må kun udføres efter forudgående aftale med byggele-
delsen. I forbindelse med efterfølgende skærvelægning oprettes og komprime-
res underballastlaget for evt. sporkøring, således at sporkøring under det ud-
lagte skærvelag ikke forekommer. 
 
Hvis der er risiko for, at der kommer andre jordarter ned på underballasten, 
skal der altid lægges køreplader ud inden kørsel. 

5.2.3.2 Indbygning af ballast. 
Hvis den eksisterende underballast ikke skal udskiftes, skal der udføres en 
kontrol af, at underballasten opfylder krav til underballastens tykkelse og kvali-
tet, som angivet i afsnit 5.2.3.1. Derefter reguleres underballasten med hæld-
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ning, som angivet i projektet og komprimeres, så den opfylder krav i afsnit 
5.2.3.1, inden ballastskærverne udlægges.  
 
Hvis ikke andet er nævnt i SAB Jord, indgår etablering af ballastlaget op til et 
niveau 7-9 cm under kommende svelleunderside i jordarbejdet. 
 
Ballastskærvelaget skal udlægges således, at dette ikke blandes med under-
ballasten. Endvidere skal det ved udlægningen af ballastskærvelaget sikres, at 
der ikke forekommer pletvise partier af koncentrationer med små kornstørrel-
sesfraktioner (f.eks. fra bunden af ballastvognen). 
 
Ved udlægning af ballastskærvelaget må materiellets fladetryk maksimalt væ-
re 60 kN/m2, såfremt materiellet skal køre på ballastlaget. 
 
Efter udlægning og afretning af ballastlaget foretages der komprimering af det-
te. Komprimering skal foretages med dobbeltvalset tromle (glatte valser) 1,5-3 
tons maskine. Alternativt kan der anvendes pladevibrator på 400-500 kg. 
Komprimering foretages med mindst 3 passager. Der må ikke anvendes slag 
ved komprimeringen. 
 
Hvor der skal indbygges ballastgrus, skal det komprimeres, så det opfylder 
krav i AAB Bundsikring. 

5.2.3.2.1 Kørsel på udlagte ballastskærver 
Kørsel på udlagte ballastskærver skal i videst muligt omfang undgås. Hvis det 
af logistiske årsager ikke kan undgås, skal dette aftales med byggeledelsen 
inden. Der kan aftales følgende metoder:  
 
 Enkelte kørsler i form af udkørsel af skinner, sportskiftesektioner, spor-

rammer ect. med bæltekøretøjer, hvor bælterne er uden kamme eller 
hjulkøretøjer forsynet med ”ballondæk”. Flade trykket på skærverne 
skal være ≤ 60 kN/m2.  

 Ved regulær transporter eller med større fladetryk skal der udlægges 
køreplader.  

5.2.3.2.2 Kørsel med 2-vejskøretøjer 
Hvis der anvendes 2-vejskøretøjer (Vejkørende maskiner, der er monteret 
med skinnehjul), skal der, hvor disse sporsættes, etableres særlige foranstalt-
ninger:  
 
 Der er etableret sporspærring i det spor maskinen sporsættes.  
 Hvis maskinen under sporsætning ved en fejlbetjening kan komme in-

den for 2 m fra nærmeste skinne på nabospor, skal dette spærres i det 
tidsrum sporsætningen pågår.  

 Der skal etableres en midlertidig overkørsel med træmadrasser, som 
angivet i afsnit GAB Spor afsnit 2.4.18.1. Hvis der er kabelkasser på 
lokaliteten, skal disse sikres mod skader.  

5.2.3.3 Indbygning af ballastmåtter på brodæk 
Nærmere specificering af broanlæg, hvor ballastmåtter skal indbygges, og om-
fanget af beskyttelsen fremgår af udbudsmaterialet. 
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Entreprenøren leverer og indbygger ballastmåtter i henhold til leverandørens 
vejledning med tilføjelse af nedenstående anvisninger. Ballastmåtter udlæg-
ges i baner vinkelret på sporet. 
 
På broanlægget fjernes ballastlaget til overside eksisterende brodæk, som af-
renses i fuld måttebredde, og måtten placeres direkte på brodækkets beskyt-
telsesbeton.  
 
Hvis det i udbudsmaterialet er angivet, at der skal ballastmåtter på kantbjæl-
ker, skal de udføres med særskilte ballastmåtter, der sammenlimes med bro-
dækkets ballastmåtter i henhold til leverandørens anvisning. Der anvendes 
”Getzner, Sylomer” type SM319 eller samme type måtte som anvendes til be-
skyttelse af brodækket. Der udføres beskyttelse af kantbjælker i samme ud-
strækning(længde) som beskyttelse af brodækket set i forhold til sporets 
længderetning 

5.2.4 Kontrol af materialer og indbygning 
Såfremt byggeledelsen måtte kassere hele eller dele af arbejdet, skal entre-
prenøren for egen regning omgøre dette og ved fornyede kontrolforsøg doku-
mentere det omgjorte arbejdes kvalitet. 
 
Det skal dokumenteres, at proceduren for indbygning overholdes. 

5.2.4.1 Kontrol af underballast og fyldgrus 
Entreprenøren analyserer kornstørrelsesfordeling, vandindhold, sandækviva-
lent, kalkindhold og uensformighedstal (hvor der er krav til det) for hver påbe-
gyndt 500 m³ leveret fyldgrus eller underballast. Hvis der under arbejdets ud-
førelse leveres fyldgrus eller underballast fra et nyt produktionssted, eller hvis 
der er større variation i materialernes sammensætning, skal der foretages en 
ny analyse. 
 
Prøver udtages ved levering på arbejdspladsen, inden materialerne indbyg-
ges. 
 
Ved brug af materialer fra firmaer, der er certificeret af akkrediteret certifice-
ringsorgan, kan frekvensen for ovennævnte kontrol nedsættes til 1 sæt analy-
ser pr påbegyndt 2500 m3. Produktionscertifikater og analyseresultater af fær-
digvarekontrollen leveres fortløbende til byggeledelsen. 
 
Komprimeringskontrol for fyldgrus udføres i henhold til AAB Jord afsnit 5.2.4.  
 
Komprimeringskontrol for underballast af stabilt grus udføres i henhold til AAB 
Stabilt grus. 
 
Komprimeringskontrol for underballast af veldrænende grus udføres i henhold 
til AAB Bundsikring 
 
Et kontrolafsnit må maksimalt være 2000 m2, der skal dog mindst udføres 
komprimeringskontrol for hvert mandskabsskift og for hver dagsproduktion. 
 
Referenceværdier for tørdensitet bestemmes ved vibrationsforsøg i laboratori-
et på en repræsentativ prøve af materialet udtaget inden indbygning. Referen-

 
Udg. 3, 09.05.2014 

 



Banedanmark 
Generel arbejdsbeskrivelse for jordarbejder 
 
GAB Jord Side 24 af 27 

ceværdien kan være gældende for flere kontrolafsnit, såfremt materialeanaly-
serne viser, at materialet er ensartet. Der skal dog som minimum bestemmes 
en referenceværdi pr. påbegyndt 2500 m3. 
 
Kravene til komprimeringsgrader er baseret på, at komprimeringskontrollen fo-
regår ved anvendelse af isotopudstyr. Hvis der f.eks. på grund af for lille lag-
tykkelse, for lille afstand til konstruktioner eller af anden årsag undtagelsesvis i 
stedet vælges kontrol ved anvendelse af sandefterfyldningsmetoden, skal alle 
kravværdier i skemaet tillægges 2 %.  Efter komprimeringsforsøgenes udførel-
se afleveres forsøgsresultaterne til byggeledelsen på GAB Jord Bilag 5.2.4.1. 
Skemaet vedlægges sædvanlig dokumentation for udførte laboratorieforsøg. 
 
Kontrol af eksisterende underballast skal dokumenteres med et skema med 
registrerede dybder til underside ballast og underside underballast med detal-
jeret geologisk bedømmelse af underballasten. Der skal angives x, y, og z ko-
ordinater til det punkt på overfladen, hvor der måles fra. 

5.2.4.2 Kontrol af ballast 
Der skal udføres følgende kontrol af ballastskærver: 
 
  6 uger inden udlægning af ballastskærver og små ballastskærver skal 

dokumentation for, at en typetest af de aktuelle ballastskærver opfylder 
krav i BN2-19 ”Ballast og underballast. Materialekrav”, forelægges 
byggeledelsen. Samtidigt skal der forelægges dokumentation af, at le-
verandørens produktionskontrol opfylder krav i BN2-19. Der skal leve-
res dokumentation for CE-mærkning, en ydeevnedeklaration (DoP) og 
de senest udførte tests i produktionen på de materialeegenskaber, der 
er krav til i BN2-19, dvs: 
 
o Grading (kornstørrelsesfordeling) 
o Fine particle content (sigte 0,5 mm) (bestemt ved vådsigtning) 
o Shape index (formindeks) 
o Particle length 
o Los Angeles coefficient 
o Resistance to wear, Micro-Deval coefficient 
o Vandoptagelse 
o Petrografisk undersøgelse 
 
Der skal leveres dokumentation for hver leverandør og for hver ballast-
skærvetype, hvis der er flere leverandører eller flere ballastskærvety-
per. 
 

 For ballastskærver (31,5-50 mm) skal der yderligere udtages prøver 
ved leveringen. Der skal tages 1 prøve pr 5000 t, dog mindst 1 prøve 
pr leverance. Som angivet i BN2-19 ”Ballast og underballast. Materia-
lekrav”, kan prøverne udtages enten ved læsning af ballastvogne, ved 
tømning af ballastvognene eller fra sporet. Der skal udføres en sigt-
ning, som viser, at krav til Grading i afsnit BN2-19 afsnit 10 er opfyldt 
for fraktionerne over 22,4 mm. Der er lempeligere krav til gennemfald 
på 22,4 mm sigten. Bemærk, at der er forskellige krav til prøver udta-
get ved læsning af ballastvognene og prøver udtaget efter transporten i 
ballastvognene (ved tømning af ballastvognene).  
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 Der skal udtages en prøve pr 25.000 t, dog mindst 1 prøve pr leveran-

ce, hvorpå der udføres klassifikationstest, der dokumenterer, at alle 
krav i BN2-19, afsnit 10.2 er opfyldt. 

 
 Derudover skal der udtages en prøve, hvis der umiddelbart efter ud-

lægningen af ballastskærverne er steder, hvor der synligt er et større 
finstofindhold i ballastskærverne. Krav til denne prøve er også angivet i 
BN2-19 ”Ballast og underballast. Materialekrav”. 

 
Prøver kan udtages fra bunke, fra transportbånd, fra tømning af ballastvogne 
og fra sporet. Prøver skal udtages som angivet i DS/EN 932-1. Det betyder 
bl.a. at prøver fra en bunke skal tages som angivet i DS/EN 932-1, anneks C, 
hvor det er angivet, hvordan man udtager delprøver, som repræsenterer hele 
bunken, også den indre del af bunken. Tages prøverne fra transportbåndet, 
skal de også repræsentere bunken. Tages de fra tømning af ballastvogne skal 
de også repræsentere hele ballastvognen. Det kan være en fordel at have 
særlig opmærksomhed på bunden af skærvevognene, som tømmes ud først, 
da det kan give pletter i sporet, som har for stort finstofindhold.  
 
Prøver udtaget i sporet skal ifølge BN2-5 ”Ballast- og jordprøvetagning i spor-
kassen”, afsnit 8.3 udtages med lodrette sider. Der foreligger dispensation fra 
kravet om, at der skal graves i en firkantet stålramme som angivet i DS/EN 
13450. Der kan i stedet anvendes et rør med en diameter på mindst 18 cm og 
som er mindst 50 cm langt. Røret skal altid mindst være nedbragt til lidt under 
prøvetagningshullets bund. Det skal registreres, fra og til hvilken dybde under 
SO ballastprøven tages. Hvis ikke der ligger et færdigjusteret spor, skal det 
angives, fra hvilken kote der måles. 
 
Prøverne udtages i fællesskab af entreprenør og byggeledelse. Hvis byggele-
delsen vurderer, at udtagningen ikke udføres korrekt, overdrages udtagningen 
til et akkrediteret laboratorium. 
 
Alle test skal udføres af et akkrediteret laboratorium. 
 
Prøver udtaget ved levering eller i sporet skal dokumenteres med sigtekurver 
med sigtestørrelser svarende til de i DS/EN 13450 angivne. 
 
Vægt af ballastskærver skal dokumenteres med vejesedler fra autoriseret ve-
jer og måler. 
 
Det skal dokumenteres, hvor hver enkelt leverance bliver indbygget i sporet 
med angivelse af strækning, spor og km fra og til. 
 
Ballastgrus skal opfylde krav i BN2-19 afsnit 11. Ballastgrus skal opfylde de 
samme krav til prøvningsfrekvens og komprimering, som angivet for fyldgrus 
og underballast i afsnit 5.2.4.1. 
 
 
 

5.2.4.3 Kontrol af ballastmåtter 
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Der skal til byggeledelsen leveres dokumentation af, at ballastmåtterne opfyl-
der krav i afsnit 5.2.2.4 og 5.2.3.3. Hvis de i afsnit 5.2.2.4 angivne ballastmåt-
ter anvendes er følgesedler tilstrækkelig dokumentation af materialet. Doku-
mentation af udførelsen skal leveres i form af fotos, både oversigtsfotos og de-
taljer af samlingerne. 

5.2.4.4 Kontrol af tværprofil 
Som dokumentation af at krav til udgravning af råjordsplanum og skråninger 
samt indbygning af underballast og ballast er opfyldt, skal entreprenøren ind-
måle og nivellere alle tværprofilets knækpunkter samt spormidte i alle 20 m 
stationer. Opmålingen skal foretages 3 gange: 
 

• Skråninger, grøfter og råjordsplanum, inden der indbygges underbal-
last.  

• Overside underballast, når underballasten er indbygget.  
• Overside ballast, når ballasten er indbygget. Der skal måles til en 

mindst 120 cm2 plade på ballasten. Ved kanten skal der måles 5 cm fra 
kanten. Der skal korrigeres for pladetykkelsen og afstand til kanten.  

 
Hvis ikke der anvendes en elektronisk opmåling, skal GAB Jord Bilag 5.2.4.4-
1 til 5.2.4.4-3 anvendes.  

5.3 Opfyldning under vandspejl 
Under vandspejlet og indtil 0,3 m over dette skal opfyldningen foretages med 
friktionsjord, der opfylder kravet til bundsikringsmateriale, kvalitet II i AAB 
Bundsikring med tillægskravet, at uensformighedstallet skal være U >2,5. 

5.4 Udsætning 
Se AAB Jord. 

5.4.1  Alment 
Hvis ikke andet er beskrevet i SAB Jord, bortskaffes afgravet råjord og/eller 
underballast og/eller ballastgrus og/eller ballastskærver af entreprenøren i 
henhold til GAB Miljø. 

5.4.2 Udførelse 
Hvis der sker opblødning af jorden, leverer entreprenøren erstatningsmateria-
ler og bortskaffer det opblødte materiale uden beregning. 

5.5 Anvendelse af stabiliserende foranstaltninger 
Beregninger af afstivninger skal udføres som angivet i Banenorm BN1-59 ”Be-
lastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner”. 
Dokumentation for, at afstivningerne opfylder krav i BN1-59, afleveres til byg-
geledelsen inden afstivningerne udføres. 

5.6 Råjordsplanum og skråninger 
Vedrørende krav om at afvandingsanlæg altid skal være etableret, før der ud-
graves til færdigt råjordsplanum henvises til GAB Afvanding, afsnit 3.1.  
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Angående geoteknisk inspektion af råjordsplanum henvises til afsnit 5.1.4. 
 
Inden udlægning af underballast skal råjordsplanum - hvis det består af sand 
eller fyld af ler - komprimeres, så komprimeringskravene i AAB Jord afsnit 
5.2.4 er opfyldt i en dybde af mindst 0,2 meter. Intakte leraflejringer må ikke 
komprimeres, da det normalt ikke er muligt at forøge komprimeringsgraden af 
intakt, vandmættet ler, og da forsøg på komprimering medfører risiko for at for-
ringe lerets bæreevne.  
 
Det er meget vigtigt, at entreprenøren kontakter byggeledelsen, hvis rå-
jordsplanum ikke kan opfylde komprimeringskravene, da det kan være tegn på 
dårlige jordarter neden under. 
 
Færdigt råjordsplanum skal etableres med tværfald som angivet i udbudsma-
terialet, og tværfaldet skal afglattes til en sådan jævnhed, at vandansamlinger 
ikke forekommer.  
 
Skift i råjordsplanums hældningsretning skal udføres over en længde på 10 m, 
hvor det højeste punkt på råjordsplanum forløber diagonalt fra den ene side til 
den anden. 
 
Hvor der er spring i råjordsplanum fra en kort hældning til en lang hældning 
(f.eks. ved et sporskifte), skal der udføres en overgang med en rampe, som 
maksimalt har 40 ‰ hældning på langs af sporet. 
 
Kørsel på det færdig afrettede råjordsplanum må kun finde sted efter forudgå-
ende aftale med byggeledelsen i hvert enkelt tilfælde. 

6 Græssåning 
Se AAB Jord. 
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